

Termo de Revogação

Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte
Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte
Concorrência por Menor Preço - 8/2025

Processo Revogado no dia 22/10/2025 às 09:05:32 pelo seguinte motivo: O processo foi Revogado por iniciativa do Pregoeiro. Justificativa: Identificou-se a necessidade de ajustes no TR e no ETP para melhor atender às demandas da administração pública e garantir maior eficiência na execução do objeto, tornando essencial a revisão dos documentos antes da contratação.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO BACAMARTE-PB - CONTRATO DE REPASSE N 1096673-76/2024 - 965794	3.414.144,81	1,0000	UND	Cancelado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/10/2025	EDITAL CE 08 - PAVIMENTO 2.pdf

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de pavimentação em paralelepipedo e drenagem no município de Riachão do Bacamarte-PB - contrato de repasse n 1096673-76/2024 - 965794

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA BROKA LTDA	41.165.076/0001-54	15/10/2025 - 11:23:40			1,0000	0,00	R\$ 0,00	
L&M LOCAÇOES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	55.608.874/0001-18	19/10/2025 - 10:27:29			1,0000	0,00	R\$ 0,00	
L R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	49.589.075/0001-49	20/10/2025 - 21:12:33			1,0000	0,00	R\$ 0,00	
JQ CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	21/10/2025 - 08:47:13			1,0000	0,00	R\$ 0,00	
MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	34.212.059/0001-65	21/10/2025 - 09:39:11			1,0000	0,00	R\$ 0,00	
G E CONTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	52.678.292/0001-10	21/10/2025 - 11:51:50			1,0000	0,00	R\$ 0,00	
CLPT CONSTRUTORA EIRELI	25.165.699/0001-70	21/10/2025 - 14:34:24			1,0000	0,00	R\$ 0,00	
ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	62.048.553/0001-71	21/10/2025 - 15:45:52			1,0000	0,00	R\$ 0,00	
CONSTRU ART SERVIÇOS LTDA	49.219.307/0001-77	21/10/2025 - 15:46:07			1,0000	0,00	R\$ 0,00	
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	21/10/2025 - 15:46:24			1,0000	0,00	R\$ 0,00	
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-93	21/10/2025 - 17:14:23			1,0000	0,00	R\$ 0,00	
LORD CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	30.746.170/0001-80	21/10/2025 - 18:17:36			1,0000	0,00	R\$ 0,00	
R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	21/10/2025 - 21:01:00			1,0000	0,00	R\$ 0,00	
TB CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	60.275.796/0001-17	21/10/2025 - 21:07:47			1,0000	0,00	R\$ 0,00	



W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	21/10/2025 - 22:33:35	1,0000	0,00	R\$ 0,00
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	21/10/2025 - 22:34:15	1,0000	0,00	R\$ 0,00
3M & E CONSTRUCOES LTDA	28.614.033/0001-40	21/10/2025 - 22:55:38	1,0000	0,00	R\$ 0,00
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	21/10/2025 - 23:31:47	1,0000	0,00	R\$ 0,00
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	36.003.255/0001-55	22/10/2025 - 07:11:42	1,0000	0,00	R\$ 0,00
RANULFO TOMAZ DA SILVA	04.672.369/0001-00	22/10/2025 - 08:03:35	1,0000	0,00	R\$ 0,00
MAC CONSTRUTORA EIRELI	14.206.183/0001-00	22/10/2025 - 08:19:34	1,0000	0,00	R\$ 0,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA	36.003.255/0001-55	60 dias
CLPT CONSTRUTORA EIRELI	25.165.699/0001-70	120 dias
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	60 dias
MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	34.212.059/0001-65	60 dias
MAC CONSTRUTORA EIRELI	14.206.183/0001-00	90 dias
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	60 dias
RANULFO TOMAZ DA SILVA	04.672.369/0001-00	60 dias
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	60 dias
W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	180 dias
3M & E CONSTRUCOES LTDA	28.614.033/0001-40	60 dias
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.878.872/0001-39	90 dias
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	60 dias
G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	52.678.292/0001-10	60 dias
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	60 dias
L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	49.589.075/0001-49	60 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	60 dias
L&M LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	55.608.874/0001-18	120 dias
TB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	60.275.796/0001-17	90 dias
CONSTRUTORA BROKA LTDA	41.165.076/0001-54	120 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	60 dias
ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	62.048.553/0001-71	60 dias

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
-	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
22/10/2025 - 09:05:32	Sistema	O processo foi Revogado por iniciativa do presidente de comissão.
22/10/2025 - 09:05:32	Sistema	Motivo: Identificou-se a necessidade de ajustes no TR e no ETP para melhor atender às demandas da administração pública e garantir maior eficiência na execução do objeto, tornando essencial a revisão dos documentos antes da contratação.

EMERSON DE VASCONCELOS MOURA



Presidente

JOSIVALDO DAMIÃO BEZERRA

Apoio

WILSON LOURENÇO DE BRITO

Apoio

